
OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO PRÓ-SINOS 1

Encargos Sociais: 111,22%

BDI Serviços: 21,45%

OBRA: SEDE PRÓ SINOS Data Orçamento: 14/07/2022

ENDEREÇO: AV BRASIL, ESTEIO

Data ref SEINFRA: jun/22

Prazo de Obra: 4 meses

Item Ref. Código Data-Base Descrição Unid. Quant.

 Custo M. 

Obra Unit. 

(R$) 

 Custo 

Material Unit. 

(R$) 

 Custo Unitário 

(R$) 

 Preço M. 

Obra Unit. 

(R$) 

 Preço 

Material 

Unit. (R$) 

 Preço 

Unitário (R$) 

 Preço Total 

M.Obra (R$) 

 Preço Total 

Material (R$) 
 Preço Total (R$) 

OBRAS NOVA SEDE PRÓ SINOS

ADMINISTRAÇÃO OBRA

1.1.1 SINAPI 90778 mai/22
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 3 HORAS POR DIA DURANTE 4 

MESES H 264,00        113,03           1,54                  114,57              137,27         1,87                139,14             36.239,28        493,68             36.732,96               

1.1.2 SINAPI 94295 mai/22 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00             12.499,74     385,67              12.885,41        15.180,93   468,40           15.649,33       60.723,72        1.873,60          62.597,32               

TOTAL 99.330,28               

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1.2.1 CPU CPU-01 jun/22 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88             46,47             274,59              321,06              56,44           333,49           389,93             162,55              960,45             1.123,00                 

1.2.2 SINAPI 93210 mai/22
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 M2 8,00             115,83           480,63              596,46              140,68         583,73           724,41             1.125,44          4.669,84          5.795,28                 

1.2.3 CPU CPU-19 jun/22 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO UN 1,00             418,00           2.040,00          2.458,00          507,66         2.477,58        2.985,24         507,66              2.477,58          2.985,24                 

1.2.4 CPU CPU-20 jun/22 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA - INSTALAÇÃO MÍNIMA UN 1,00             554,50           1.128,00          1.682,50          673,44         1.369,96        2.043,40         673,44              1.369,96          2.043,40                 

1.2.5 MERCADO MERCADO jun/22 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS KM 50,00           -                 2,39                  2,39                  -               2,90                2,90                 -                    145,00             145,00                     

1.2.6 MERCADO MERCADO jun/22 EPI'S E EPC'S PARA A OBRA UN 1,00             -                 525,00              525,00              -               637,61           637,61             -                    637,61             637,61                     

1.2.7 SINAPI 93212 mai/22
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 M2 8,00             192,02           778,72              970,74              233,21         945,76           1.178,97         1.865,68          7.566,08          9.431,76                 

TOTAL 22.161,29               

DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA TERRENO

1.3.1 MERCADO MERCADO jun/22 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO M2 25,76           7,62               -                    7,62                  9,25             -                  9,25                 238,28              -                    238,28                     

1.3.2 MERCADO MERCADO jun/22 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS M2 25,76           11,25             -                    11,25                13,66           -                  13,66               351,88              -                    351,88                     

1.3.3 SINAPI 97624 mai/22
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 M3 11,72           69,06             22,92                91,98                83,87           27,84              111,71             982,96              326,28             1.309,24                 

1.3.4 SINAPI 97633 mai/22 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 20,37           14,71             4,63                  19,34                17,87           5,62                23,49               364,01              114,48             478,49                     

1.3.5 MERCADO MERCADO jun/22 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES M2 11,48           14,27             -                    14,27                17,33           -                  17,33               198,95              -                    198,95                     

1.3.6 CPU CPU-21 jun/22 LIMPEZA GERAL DAS DEMOLIÇÕES M2 25,76           8,35               -                    8,35                  10,14           -                  10,14               261,21              -                    261,21                     

1.3.7 CPU CPU-21 jun/22 LIMPEZA PERMANENTE DURANTE A OBRA M2 486,28        8,35               -                    8,35                  10,14           -                  10,14               4.930,88          -                    4.930,88                 

TOTAL 7.768,93                 

TERRAPLANAGEM, ATERRO E ESCAVAÇÕES

1.4.1 SINAPI 94318 mai/22

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / 

POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_05/2016 M3 115,39        4,17               62,92                67,09                5,06             76,42              81,48               583,87              8.818,10          9.401,97                 

1.4.2 SINAPI 90086 mai/22
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M PARA BLOCOS E MICRO 

ESTACAS. M3 7,00             2,44               8,24                  10,68                2,96             10,01              12,97               20,72                70,07               90,79                       

1.4.3 SINAPI 93358 mai/22 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 17,60           55,64             18,89                74,53                67,57           22,94              90,51               1.189,23          403,74             1.592,97                 

TOTAL 11.085,73               

LOCAÇÃO DAS OBRAS

1.5.1 SINAPI 99059 mai/22
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 

2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 M 89,06           21,37             24,01                45,38                25,95           29,16              55,11               2.311,11          2.596,99          4.908,10                 

TOTAL 4.908,10                 

IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES EDIFICAÇÃO ALVENARIA

1.6.1.1 SINAPI 98562 mai/22
IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM M2 32,23           17,20             22,35                39,55                20,89           27,14              48,03               673,28              874,72             1.548,00                 

TOTAL 1.548,00                 

IMPERMEABILIZAÇÃO CONTAINERS E FUNDAÇÕES

1.6.2.1 SINAPI 95584 mai/22
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. 

AF_09/2021 KG 15,08           2,36               13,37                15,73                2,87             16,24              19,11               43,28                244,90             288,18                     

1.6.2.2 SINAPI 95577 mai/22 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021 KG 110,58        0,84               12,75                13,59                1,02             15,48              16,50               112,79              1.711,78          1.824,57                 

1.6.2.3 SINAPI 96556 mai/22 CONCRETAGEM DE BLOCOS E MICRO ESTACAS, FCK 30 MPA M3 1,78             192,15           527,63              719,78              233,37         640,81           874,18             415,40              1.140,64          1.556,04                 

1.6.2.4 SINAPI 96536 mai/22
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCOS, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 

4 UTILIZAÇÕES M2 29,50           28,11             31,03                59,14                34,14           37,69              71,83               1.007,13          1.111,86          2.118,99                 

1.6.2.5 SINAPI 92776 mai/22
ARMAÇÃO DE BLOCOS DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 53,00           4,24               14,16                18,40                5,15             17,20              22,35               272,95              911,60             1.184,55                 

1.6 ETAPAS IMPERMEABILIZAÇÃO NOVA SEDE PRÓ SINOS
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1.6.2.6 SINAPI 92778 mai/22
ARMAÇÃO DE BLOCOS DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 37,00           2,14               13,31                15,45                2,60             16,16              18,76               96,20                597,92             694,12                     

1.6.2.7 SINAPI 98546 mai/22
IMPERMEABILIZAÇÃO DE BLOCOS COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 

PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM M2 8,33             21,00             83,35                104,35              25,50           101,23           126,73             212,42              843,25             1.055,67                 

TOTAL 8.722,12                 

IMPERMEABILIZAÇÃO ESPELHO D'AGUA E REVITALIZAÇÃO DAS MURETAS REMANESCENTES

1.6.3.1 SINAPI 88626 mai/22
ARGAMASSA REVITALIZAÇÃO DAS MURETAS TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) M3 3,49             71,50             436,26              507,76              86,84           529,84           616,68             303,07              1.849,14          2.152,21                 

1.6.3.2 SINAPI 98547 mai/22
IMPERMEABILIZAÇÃO ESPELHO D'ÁGUA - SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE 

APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 M2 105,00        30,45             164,42              194,87              36,98           199,69           236,67             3.882,90          20.967,45       24.850,35               

1.6.3.3 MERCADO MERCADO jun/22 LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DO ESPELHO D'ÁGUA M2 105,00        3,17               2,76                  5,93                  3,85             3,35                7,20                 404,25              351,75             756,00                     

1.6.3.4 MERCADO MERCADO jun/22 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE DAS ARMADURAS EXPOSTAS C/ ESCOVA DE AÇO M2 41,00           16,13             38,74                54,87                19,59           47,05              66,64               803,19              1.929,05          2.732,24                 

1.6.3.5 SINAPI 98397 mai/22 PINTURA ANTICORROSIVA DAS ARMADURAS EXPOSTAS M2 41,00           4,61               6,75                  11,36                5,60             8,20                13,80               229,60              336,20             565,80                     

TOTAL 31.056,60               

IMPERMEABILIZAÇÃO E EXECUÇÃO TELHADO VERDE

1.6.4.1 MERCADO MERCADO jun/22
EXECUÇÃO DE TELHADO VERDE COM CAMADA DE GRAMA, SUBSTRATO, MEMBRANA ANTI RAÍZES, 

MEMBRANA DE ABSORÇÃO, MODULO LAMINAR E=7CM E MANTA ASFÁLTICA M2 85,00           175,16           277,35              452,51              212,73         336,84           549,57             18.082,05        28.631,40       46.713,45               

TOTAL 46.713,45               

CONSTRUÇÃO EDIFICAÇÃO DOS SANITÁRIOS

1.7.1.1 SINAPI 103322 mai/22
PAREDE DE ALVENARIA COM TIJOLOS DE 4 FUROS DE 14X19X39 (ESPESSURA 14CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETORNEIRA M2 89,66           15,56             38,94                54,50                18,90           47,29              66,19               1.694,57          4.240,02          5.934,59                 

1.7.1.2 SINAPI 96109 mai/22 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P M2 21,50           19,77             21,12                40,89                24,01           25,65              49,66               516,22              551,48             1.067,70                 

1.7.1.3 MERCADO MERCADO jun/22 RODAFORRO PARA FORRO DE GESSO M 20,00           12,00             14,25                26,25                14,57           17,31              31,88               291,40              346,20             637,60                     

1.7.1.4 CPU CPU-09 jun/22
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 90X90 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² - COM APARÊNCIA CIMENTÍCIA. M2 21,76           23,06             268,06              291,12              28,01           325,56           353,57             609,50              7.084,19          7.693,69                 

1.7.1.5 SINAPI 87535 mai/22

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  

MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 66,50           10,52             17,09                27,61                12,78           20,76              33,54               849,87              1.380,54          2.230,41                 

1.7.1.6 SINAPI 87275 mai/22
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 

33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
M2 13,50           22,67             46,23                68,90                27,53           56,15              83,68               371,66              758,03             1.129,69                 

1.7.1.7 CPU CPU-14 jun/22
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 30X60 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 M2 53,00           11,26             110,30              121,56              13,68           133,96           147,64             725,04              7.099,88          7.824,92                 

1.7.1.8 SINAPI 95626 mai/22
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 

AF_11/2016 M2 70,00           7,35               7,89                  15,24                8,93             9,58                18,51               625,10              670,60             1.295,70                 

1.7.1.9 SINAPI 88488 mai/22 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 21,50           5,60               10,83                16,43                6,80             13,15              19,95               146,20              282,73             428,93                     

1.7.1.10 SINAPI 88489 mai/22 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 22,50           4,28               10,41                14,69                5,20             12,64              17,84               117,00              284,40             401,40                     

1.7.1.11 SINAPI 98688 mai/22 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 11,90           2,56               55,02                57,58                3,11             66,82              69,93               37,01                795,16             832,17                     

TOTAL 29.476,80               

CONSTRUÇÃO - CONTAINER MAIOR 

1.7.2.1 MERCADO MERCADO jun/22
CONTAINER DRY 40 PÉS  HC - 12,0 x 2,45 x 2,90 m - COM CORTES DAS ESQUADRIAS, TRATAMENTO DE 

SUPERFICIE E SOLDAGEM ENTRE CONTAINERS UN 2,00             -                 34.000,00        34.000,00        -               41.293,00      41.293,00       -                    82.586,00       82.586,00               

1.7.2.2 SINAPI 96114 mai/22 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 85,01           11,68             75,14                86,82                14,19           91,26              105,45             1.206,29          7.758,01          8.964,30                 

1.7.2.3 MERCADO MERCADO jun/22 RODATETO DE ISOPOR PARA FORRO DE DRYWALL M 33,50           12,35             2,05                  14,40                15,00           2,49                17,49               502,50              83,42               585,92                     

1.7.2.4 MERCADO MERCADO jun/22 ISOLAMENTO TÉRMICO C/MANTA LÃ DE VIDRO WALLFET - 1,25 x 12,50 x 0,05 m M2 142,17        6,05               25,35                31,40                7,34             30,79              38,13               1.043,53          4.377,41          5.420,94                 

1.7.2.5 SINAPI 96371 mai/22
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P M2 53,00           9,50               83,31                92,81                11,54           101,18           112,72             611,62              5.362,54          5.974,16                 

1.7.2.6 SINAPI 98688 mai/22 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 42,00           2,56               55,02                57,58                3,11             66,82              69,93               130,62              2.806,44          2.937,06                 

1.7.2.7 SINAPI 88488 mai/22 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 57,00           5,60               10,83                16,43                6,80             13,15              19,95               387,60              749,55             1.137,15                 

1.7.2.8 SINAPI 88489 mai/22 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 53,00           4,28               10,41                14,69                5,20             12,64              17,84               275,60              669,92             945,52                     

1.7.2.9 MERCADO MERCADO jun/22 PERFIL METÁLICO ' I ', PRÉ-PINTADO C/ H=200mm - ALTURA DE 3 METROS - PARA PILARES CENTRAIS
M 6,00             92,38             355,34              447,72              112,20         431,56           543,76             673,20              2.589,36          3.262,56                 

1.7.2.10 MERCADO MERCADO jun/22
PERFIL METÁLICO ' I ', PRÉ-PINTADO C/ H=150mm - VIGA APOIADA EM PILARES, COM VÃO TOTAL DE 12 

METROS M 12,00           92,38             355,34              447,72              112,20         431,56           543,76             1.346,40          5.178,72          6.525,12                 

1.7.2.11 MERCADO MERCADO jun/22 PISO DE REGULARIZAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA OSB - 1,20mX2,4mx18,3mm M2 58,00           3,74               97,22                100,96              4,54             118,07           122,61             263,32              6.848,06          7.111,38                 

1.6.3

1.6.4

1.7.1

1.7.2

1.7 ETAPAS CONSTRUÇÃO EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA, CONTAINERS E ESTRUTURAS EXTERNAS
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1.7.2.12 CPU CPU-15 jun/22 PISO VINÍLICO EM REGUAS COM ACABAMENTO MADEIRADO M2 58,00           4,03               117,89              121,92              4,89             143,18           148,07             283,62              8.304,44          8.588,06                 

TOTAL 134.038,17             

CONSTRUÇÃO - CONTAINER MENOR

1.7.3.1 MERCADO MERCADO jun/22
CONTAINER DRY 20 PÉS  HC PRONTO PARA USO - 6,0 x 2,45 x 2,90 m - COM CORTES DAS ESQUADRIAS, 

TRATAMENTO DE SUPERFICIE, SOLDAGEM, PINTURA EXTERNA, TRANSPORTE E POSICIONAMENTO.
UN 2,00             -                 18.500,00        18.500,00        -               22.468,25      22.468,25       -                    44.936,50       44.936,50               

1.7.3.2 SINAPI 96114 mai/22 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 53,89           11,68             75,14                86,82                14,19           91,26              105,45             764,70              4.918,00          5.682,70                 

1.7.3.3 MERCADO MERCADO jun/22 RODATETO DE ISOPOR PARA FORRO DE DRYWALL M 21,50           12,35             2,05                  14,40                15,00           2,49                17,49               322,50              53,54               376,04                     

1.7.3.4 MERCADO MERCADO jun/22 ISOLAMENTO TÉRMICO C/MANTA LÃ DE VIDRO WALLFET - 1,25 x 12,50 x 0,05 m M2 81,90           6,05               25,35                31,40                7,34             30,79              38,13               601,15              2.521,70          3.122,85                 

1.7.3.5 SINAPI 96371 mai/22
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P M2 41,00           9,50               83,31                92,81                11,54           101,18           112,72             473,14              4.148,38          4.621,52                 

1.7.3.6 SINAPI 98688 mai/22 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 21,50           2,56               55,02                57,58                3,11             66,82              69,93               66,87                1.436,63          1.503,50                 

1.7.3.7 SINAPI 88488 mai/22 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 27,50           5,60               10,83                16,43                6,80             13,15              19,95               187,00              361,63             548,63                     

1.7.3.8 SINAPI 88489 mai/22 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 47,00           4,28               10,41                14,69                5,20             12,64              17,84               244,40              594,08             838,48                     

1.7.3.9 SINAPI 87267 mai/22
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
M2 6,50             17,66             43,76                61,42                21,45           53,15              74,60               139,43              345,48             484,91                     

1.7.3.10 CPU CPU-09 mai/22
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 90X90 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² - COM APARÊNCIA CIMENTÍCIA. M2 12,00           30,94             270,86              301,80              37,58           328,96           366,54             450,96              3.947,52          4.398,48                 

1.7.3.11 MERCADO MERCADO jun/22
PERFIL METÁLICO ' I ', PRÉ-PINTADO C/ H=150mm - VIGA APOIADA EM PILARES, COM VÃO TOTAL DE 6 

METROS M 6,00             92,38             355,34              447,72              112,20         431,56           543,76             673,20              2.589,36          3.262,56                 

1.7.3.12 MERCADO MERCADO jun/22 PISO DE REGULARIZAÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA OSB - 1,20mX2,4mx18,3mm M2 15,64           3,74               97,22                100,96              4,54             118,07           122,61             71,01                1.846,61          1.917,62                 

1.7.3.13 CPU CPU-15 jun/22 PISO VINÍLICO EM REGUAS COM ACABAMENTO MADEIRADO M2 15,64           20,07             226,25              246,32              24,38           274,78           299,16             381,30              4.297,56          4.678,86                 

TOTAL 76.372,65               

COBERTURA EXTERNA

1.7.4.1 MERCADO MERCADO jun/22 COBERTURA COM TELHA DE AÇO GALVANIZADO - 4CMX102CMX300CM M2 72,00           10,15             49,45                59,60                12,33           60,06              72,39               887,76              4.324,32          5.212,08                 

1.7.4.2 MERCADO MERCADO jun/22 DECK MADEIRA DE PINUS TRATADA 3,00 x 0,14 x 0,019 m M2 50,00           25,83             429,20              455,03              31,37           521,26           552,63             1.568,50          26.063,00       27.631,50               

1.7.4.3 MERCADO MERCADO jun/22 PISO EM CHAPA DE AÇO XADREZ KG 1.705,00     3,97               8,70                  12,67                4,82             10,57              15,39               8.218,10          18.021,85       26.239,95               

1.7.4.4 SINAPI 100766 mai/22
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE KG 1.325,00     0,87               22,37                23,24                1,06             27,17              28,23               1.404,50          36.000,25       37.404,75               

1.7.4.6 MERCADO MERCADO jun/22 ESTRUTURA DE AÇO PARA FIXAÇÃO DAS TELHAS NA COBERTURA EXTERNA M2 72,00           78,01             89,42                167,43              94,74           108,60           203,34             6.821,28          7.819,20          14.640,48               

TOTAL 111.128,76             

LAJE TANQUE IMHOFF

1.7.5.1 SINAPI 101964 mai/22

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, 

ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3) - MONTADA DE ACORDO COM AS INDICAÇÕES DO 

FABRICANTE, COM ACABAMENTO EM CIMENTO ANALISADO, COM CAIMENTO DE 0,1% PARA AS BORDAS.
M2 90,00           23,84             139,17              163,01              28,95           169,02           197,97             2.605,50          15.211,80       17.817,30               

1.7.5.2 MERCADO MERCADO jun/22

RECUPERAÇÃO ESCADA METÁLICA DE ACESSO AO TANQUE. TRATAMENTO DE SUPERFICIE COM 

JATEAMENTO E GRANALHA. SUBSTITUIÇÃO CORRIMÃO E GUARDA CORPO E REMOÇÃO DA FERRUGEM 

PRESENTE. INCLUSO TRANSPORTE ATÉ A EMPRESA CONTRATADA UN 1,00             2.050,00       2.732,00          4.782,00          2.489,73     3.318,01        5.807,74         2.489,73          3.318,01          5.807,74                 

TOTAL 23.625,04               

CERCA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA EBE

1.7.6.1 CPU CPU-16 jun/22
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H = 3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5M, COM 

TELA DE ARAME GALVANIZADA LOSANGULAR, FIO 2,11MM (14BWG) - ÁREA DE INFLUÊNCIA DA EBE
M2    110,58        23,56             32,82                56,38                28,61           39,86              68,47               3.163,69          4.407,72          7.571,41                 

TOTAL 7.571,41                 

ESQUADRIAS EDIFICAÇÃO DOS SANITÁRIOS

1.8.1.1 CPU CPU-19 jun/22 PORTA DE GIRO VENEZIANA EM ALUMINIO ACABAMENTO NA COR PRETO FOSCO 90X210 CM UN 1,00             12,30             734,90              747,20              14,94           892,54           907,48             14,94                892,54             907,48                     

1.8.1.2 SINAPI 94569 mai/22
JANELA MAXIM-AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO PRETO FOSCO E VIDRO INCOLOR MINI BOREAL 

60X80CM UN 3,00             17,61             368,42              386,03              21,39           447,45           468,84             64,17                1.342,35          1.406,52                 

1.8.1.3 CPU CPU-18 jun/22 PORTA DE GIRO VENEZIANADA EM ALUMINIO COM ACABAMENTO PRETO FOSCO 80X210 CM UN 2,00             12,30             681,01              693,31              14,94           827,09           842,03             29,88                1.654,18          1.684,06                 

1.8.1.4 SINAPI 100702 mai/22
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, 

FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 UN 1,00             26,62             2.417,49          2.444,11          32,33           2.936,04        2.968,37         32,33                2.936,04          2.968,37                 

1.8.1.5 SINAPI 90788 mai/22

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 

60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 4,00             10,92             1.028,08          1.039,00          13,26           1.248,60        1.261,86         53,04                4.994,40          5.047,44                 

1.8.1.6 MERCADO MERCADO jun/22 DIVISÓRIAS DE PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL TS M2 9,00             41,38             378,21              419,59              50,26           459,34           509,60             452,34              4.134,06          4.586,40                 

TOTAL 16.600,27               

ESQUADRIAS - CONTAINER MAIOR 

1.8.2.1 CPU CPU-12 jun/22 JANELA MAXIM-AR 150X130 EM PVC UN 8,00             40,47             3.612,70          3.653,17          49,15           4.387,62        4.436,77         393,20              35.100,96       35.494,16               

1.8.2
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1.7.4

1.7.5

1.7.6



OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO PRÓ-SINOS 4

1.8.2.2 CPU CPU-13 jun/22 PORTA DE CORRER COM 2 FOLHAS 180X210CM EM PVC UN 2,00             6,68               1.808,01          1.814,69          8,11             2.195,83        2.203,94         16,22                4.391,66          4.407,88                 

TOTAL 39.902,04               

ESQUADRIAS - CONTAINER MAIOR 

1.8.3.1 CPU CPU-12 jun/22 JANELA MAXIM-AR 150X130 EM PVC UN 4,00             54,16             3.612,70          3.666,86          65,78           4.387,62        4.453,40         263,12              17.550,48       17.813,60               

1.8.3.2 CPU CPU-13 jun/22 PORTA DE CORRER COM 2 FOLHAS 180X210CM EM PVC UN 2,00             85,01             1.808,01          1.893,02          103,24         2.195,83        2.299,07         206,48              4.391,66          4.598,14                 

TOTAL 22.411,74               

LOUÇAS E METAIS EDIFICAÇÃO DOS SANITÁRIOS

1.9.1.1 SINAPI 86931 mai/22
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 

PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM, COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 5,00             23,53             425,04              448,57              28,58           516,21           544,79             142,90              2.581,05          2.723,95                 

1.9.1.2 SINAPI 86943 mai/22

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00             19,71             238,35              258,06              23,94           289,48           313,42             23,94                289,48             313,42                     

1.9.1.3 SINAPI 86938 mai/22
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO 

GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00             28,72             498,94              527,66              34,88           605,96           640,84             139,52              2.423,84          2.563,36                 

1.9.1.4 SINAPI 86881 mai/22 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00             6,09               291,76              297,85              7,40             354,34           361,74             37,00                1.771,70          1.808,70                 

1.9.1.5 CPU CPU-05 jun/22 TORNEIRA DE MESA BICA BAIXA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO UN 5,00             11,78             101,39              113,17              14,31           123,14           137,45             71,55                615,70             687,25                     

1.9.1.6 SINAPI 100868 mai/22
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00             21,20             372,09              393,29              25,75           451,90           477,65             51,50                903,80             955,30                     

1.9.1.7 SINAPI 100867 mai/22
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00             21,20             356,01              377,21              25,75           432,37           458,12             25,75                432,37             458,12                     

1.9.1.8 CPU CPU-06 jun/22
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00             17,83             217,52              235,35              21,65           264,18           285,83             43,30                528,36             571,66                     

1.9.1.9 CPU CPU-08 jun/22
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 UN 2,35             47,90             295,24              343,14              58,17           358,57           416,74             136,50              841,42             977,92                     

1.9.1.10 CPU CPU-07 jun/22
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE, 

COMPRIMENTO 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00             7,63               294,97              302,60              9,27             358,24           367,51             18,54                716,48             735,02                     

1.9.1.11 MERCADO MERCADO jun/22 ESPELHO PARA BANHEIROS - 1,5MX0,72MX1,8CM UN 1,00             35,45             445,35              480,80              43,05           540,88           583,93             43,05                540,88             583,93                     

1.9.1.12 MERCADO MERCADO jun/22 SUPORTE DE PAREDE PARA SABONETE EM METAL UN 4,00             24,36             41,26                65,62                29,59           50,11              79,70               118,36              200,44             318,80                     

1.9.1.13 MERCADO MERCADO jun/22 SUPORTE DE PAREDE PARA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL UN 5,00             10,00             22,50                32,50                12,15           27,33              39,48               60,75                136,65             197,40                     

TOTAL 12.894,83               

LOUÇAS E METAIS CONTAINER MENOR

1.9.2.1 CPU CPU-018 jun/22 TORNEIRA DE MESA BICA ALTA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO UN 1,00             18,34             602,20              620,54              22,27           731,37           753,64             22,27                731,37             753,64                     

1.9.2.2 SINAPI 86938 mai/22
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO 

GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00             28,72             498,94              527,66              34,88           605,96           640,84             34,88                605,96             640,84                     

TOTAL 1.394,48                 

SISTEMA DA CISTERNA E DRENAGEM DO TERRENO

1.10.1 SINAPI 89578 mai/22
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M 50,00           3,62               52,77                56,39                4,40             64,09              68,49               220,00              3.204,50          3.424,50                 

1.10.2 SINAPI 89529 mai/22
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 UN 5,00             4,61               48,32                52,93                5,60             58,68              64,28               28,00                293,40             321,40                     

1.10.3 SINAPI 89531 mai/22
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 UN 6,00             4,61               37,45                42,06                5,60             45,48              51,08               33,60                272,88             306,48                     

1.10.4 SINAPI 89567 mai/22
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 UN 2,00             6,11               90,94                97,05                7,42             110,45           117,87             14,84                220,90             235,74                     

1.10.5 CPU CPU-02 jun/22 SMART FILTRO TECNOTRI UNIVERSAL DECANTER 8 LITROS UN 3,00             26,63             570,31              596,94              32,34           692,64           724,98             97,02                2.077,92          2.174,94                 

1.10.6 CPU CPU-03 jun/22 TANQUE EM POLIETILENO COM TAMPA 15.000 LITROS AZUL UN 1,00             26,63             6.870,37          6.897,00          32,34           8.344,06        8.376,40         32,34                8.344,06          8.376,40                 

1.10.7 CPU CPU-04 jun/22 BOMBA DA MARCA VANBRO - MODELO VBOP.401.07.003.T - 0,3 HP UN 1,00             83,62             967,00              1.050,62          101,56         1.174,42        1.275,98         101,56              1.174,42          1.275,98                 

1.10.8 SINAPI 89509 mai/22
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 M 4,00             6,95               26,62                33,57                8,44             32,33              40,77               33,76                129,32             163,08                     

1.10.9 SINAPI 97933 mai/22
CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 UN 5,00             27,06             976,37              1.003,43          32,86           1.185,80        1.218,66         164,30              5.929,00          6.093,30                 

1.10.10 SINAPI 94227 mai/22
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. PARA EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA M 30,00           7,85               76,20                84,05                9,53             92,54              102,07             285,90              2.776,20          3.062,10                 

1.10.11 SINAPI 94227 mai/22
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. PARA COBERTURA EXTERNA. M 22,22           7,85               76,20                84,05                9,53             92,54              102,07             211,76              2.056,24          2.268,00                 

1.10.12 SINAPI 101747 mai/22 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 11,22           2,64               68,30                70,94                3,21             82,95              86,16               36,02                930,70             966,72                     

1.10.13 SINAPI 97102 mai/22
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. 

AF_09/2021 M2 11,22           17,98             204,27              222,25              21,84           248,09           269,93             245,04              2.783,57          3.028,61                 

TOTAL 31.697,25               

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

1.11.1 SINAPI 102607 mai/22 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 2,00             4,99               456,82              461,81              6,06             554,81           560,87             12,12                1.109,62          1.121,74                 
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1.11.2 SINAPI 94651 mai/22
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 M 9,00             6,25               22,63                28,88                7,59             27,48              35,07               68,31                247,32             315,63                     

1.11.3 SINAPI 94678 mai/22
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
UN 6,00             5,66               13,08                18,74                6,87             15,89              22,76               41,22                95,34               136,56                     

1.11.4 SINAPI 102137 mai/22 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 1,00             21,40             52,22                73,62                25,99           63,42              89,41               25,99                63,42               89,41                       

1.11.5 SINAPI 94706 mai/22

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 1,00             5,98               45,75                51,73                7,26             55,56              62,82               7,26                  55,56               62,82                       

1.11.6 SINAPI 94703 mai/22

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 3,00             4,49               19,68                24,17                5,45             23,90              29,35               16,35                71,70               88,05                       

1.11.7 SINAPI 89402 mai/22
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 123,00        3,75               6,82                  10,57                4,55             8,28                12,83               559,65              1.018,44          1.578,09                 

1.11.8 SINAPI 89362 mai/22
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 33,00           5,00               3,66                  8,66                  6,07             4,45                10,52               200,31              146,85             347,16                     

1.11.9 SINAPI 90373 mai/22
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 9,00             4,97               11,59                16,56                6,04             14,08              20,12               54,36                126,72             181,08                     

1.11.10 SINAPI 89396 mai/22
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2”, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 4,00             6,63               16,68                23,31                8,05             20,26              28,31               32,20                81,04               113,24                     

1.11.11 SINAPI 89395 mai/22
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 6,00             6,65               5,57                  12,22                8,08             6,76                14,84               48,48                40,56               89,04                       

TOTAL 4.122,82                 

1.12 SISTEMA HIDROSSANITÁRIO

1.12.1 SINAPI 89711 mai/22
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 19,30           9,95               10,27                20,22                12,08           12,47              24,55               233,14              240,67             473,81                     

1.12.2 SINAPI 89712 mai/22
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 15,55           12,60             18,53                31,13                15,30           22,50              37,80               237,92              349,88             587,80                     

1.12.3 SINAPI 89714 mai/22
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 14,90           24,54             35,62                60,16                29,80           43,26              73,06               444,02              644,57             1.088,59                 

1.12.4 SINAPI 89724 mai/22
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 16,00           3,31               7,90                  11,21                4,02             9,59                13,61               64,32                153,44             217,76                     

1.12.5 SINAPI 89731 mai/22
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 2,00             4,31               7,18                  11,49                5,23             8,72                13,95               10,46                17,44               27,90                       

1.12.6 SINAPI 89744 mai/22
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 5,00             8,28               18,47                26,75                10,06           22,43              32,49               50,30                112,15             162,45                     

1.12.7 SINAPI 89726 mai/22
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 5,00             3,32               4,36                  7,68                  4,03             5,30                9,33                 20,15                26,50               46,65                       

1.12.8 SINAPI 89732 mai/22
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 2,00             4,31               8,01                  12,32                5,23             9,73                14,96               10,46                19,46               29,92                       

1.12.9 SINAPI 89746 mai/22
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 11,00           8,28               18,40                26,68                10,06           22,35              32,41               110,66              245,85             356,51                     

1.12.10 SINAPI 89797 mai/22
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 7,00             10,93             42,22                53,15                13,27           51,28              64,55               92,89                358,96             451,85                     

1.12.11 SINAPI 89782 mai/22
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 3,00             4,64               8,32                  12,96                5,64             10,10              15,74               16,92                30,30               47,22                       

1.12.12 SINAPI 89557 mai/22
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 UN 3,00             3,13               30,72                33,85                3,80             37,31              41,11               11,40                111,93             123,33                     

1.12.13 SINAPI 89549 mai/22
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 UN 3,00             2,30               15,02                17,32                2,79             18,24              21,03               8,37                  54,72               63,09                       

1.12.14 SINAPI 89546 mai/22
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 UN 3,00             1,47               12,77                14,24                1,79             15,51              17,30               5,37                  46,53               51,90                       

1.12.15 SINAPI 98110 mai/22
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. 

AF_12/2020 UN 1,00             9,33               433,95              443,28              11,33           527,03           538,36             11,33                527,03             538,36                     
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1.12.16 SINAPI 89707 mai/22
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 3,00             8,28               35,27                43,55                10,06           42,84              52,90               30,18                128,52             158,70                     

1.12.17 SINAPI 97976 mai/22 POÇO DE INSPEÇÃO QUADRADO 60X60 CM EM ALVENARIA UN 1,00             351,66           731,27              1.082,93          427,09         888,13           1.315,22         427,09              888,13             1.315,22                 

TOTAL 5.741,06                 

1.13 INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO REDE ELÉTRICA

1.13.1 MERCADO MERCADO jun/22 ELETROCALHA PERFURADA 50 x 50 #22 DE 3,00M INSTALADO UN 3,00             8,12               62,38                70,50                9,87             75,76              85,63               29,61                227,28             256,89                     

1.13.2 MERCADO MERCADO jun/22 CURVA HORIZONTAL 50 x 50 #22 INSTALADO UN 2,00             3,18               16,16                19,34                3,86             19,63              23,49               7,72                  39,26               46,98                       

1.13.3 MERCADO MERCADO jun/22 CURVA INVERSÃO 50 x 50 #22 INSTALADO UN 2,00             3,18               29,84                33,02                3,86             36,25              40,11               7,72                  72,50               80,22                       

1.13.4 MERCADO MERCADO jun/22 TALA RETA 100 INSTALADO UN 16,00           3,18               7,50                  10,67                3,86             9,10                12,96               61,76                145,60             207,36                     

1.13.5 MERCADO MERCADO jun/22 SAÍDA LATERAL P/DUTO 3/4" P/ ELETROCALHA INSTALADO UN 2,00             3,18               4,56                  7,74                  3,86             5,54                9,40                 7,72                  11,08               18,80                       

1.13.6 MERCADO MERCADO jun/22 SAÍDA LATERAL P/DUTO 1" P/ELETROCALHA INSTALADO UN 5,00             3,18               4,99                  8,16                  3,86             6,06                9,92                 19,30                30,30               49,60                       

1.13.7 MERCADO MERCADO jun/22 SAÍDA LATERAL ELETROCALHA P/PERFILADO INSTALADO UN 4,00             3,18               3,50                  6,67                  3,86             4,24                8,10                 15,44                16,96               32,40                       

1.13.8 MERCADO MERCADO jun/22 GANCHO "B" 50 x 50 (P/VERGALHÃO) INSTALADO UN 6,00             3,18               12,14                15,32                3,86             14,74              18,60               23,16                88,44               111,60                     

1.13.9 MERCADO MERCADO jun/22 PERFILADO PERFURADO 38 x 38 #22 INSTALADO UN 18,00           8,12               29,90                38,02                9,87             36,31              46,18               177,66              653,58             831,24                     

1.13.10 MERCADO MERCADO jun/22 EMENDA I 38 x 38 INSTALADO UN 15,00           3,18               5,30                  8,47                  3,86             6,43                10,29               57,90                96,45               154,35                     

1.13.11 MERCADO MERCADO jun/22 EMENDA L 38 x 38 INSTALADO UN 5,00             3,18               6,11                  9,29                  3,86             7,42                11,28               19,30                37,10               56,40                       

1.13.12 MERCADO MERCADO jun/22 EMENDA T 38 x 38 INSTALADO UN 2,00             3,18               5,66                  8,84                  3,86             6,88                10,74               7,72                  13,76               21,48                       

1.13.13 MERCADO MERCADO jun/22 EMENDA X 38 x 38 INSTALADO UN 1,00             3,18               12,14                15,32                3,86             14,74              18,60               3,86                  14,74               18,60                       

1.13.14 MERCADO MERCADO jun/22 GANCHO CURTO PERFILADO 38 x 38 MM (P/VERGALHÃO) INSTALADO UN 54,00           3,18               4,24                  7,41                  3,86             5,15                9,01                 208,44              278,10             486,54                     

1.13.15 MERCADO MERCADO jun/22 MÃO FRANCESA SIMPLES P/ PERFILADO 38 MM INSTALADO UN 38,00           3,18               6,96                  10,14                3,86             8,45                12,31               146,68              321,10             467,78                     

1.13.16 MERCADO MERCADO jun/22 TAMPA P/ PERFILADO 38 x 3000 MM INSTALADO UN 20,00           3,18               7,16                  10,34                3,86             8,70                12,56               77,20                174,00             251,20                     

1.13.17 MERCADO MERCADO jun/22 SAÍDA LATERAL PERFILADO P/ DUTO 3/4" (TIPO GANCHO) INSTALADO UN 30,00           3,18               7,39                  10,57                3,86             8,97                12,83               115,80              269,10             384,90                     

1.13.18 MERCADO MERCADO jun/22 SAÍDA LATERAL PERFILADO P/DUTO 1" (TIPO GANCHO) INSTALADO UN 5,00             3,18               5,13                  8,31                  3,86             6,23                10,09               19,30                31,15               50,45                       

1.13.19 MERCADO MERCADO jun/22 ADAPTADOR BOX FLEX WETZEL 3/4" INSTALADO UN 27,00           3,18               1,39                  4,56                  3,86             1,68                5,54                 104,22              45,36               149,58                     

1.13.20 MERCADO MERCADO jun/22 ARRUELA 3/4" INSTALADO UN 27,00           3,18               0,90                  4,07                  3,86             1,09                4,95                 104,22              29,43               133,65                     

1.13.21 MERCADO MERCADO jun/22 BOX RETO C/ PARAFUSO 1" INSTALADO UN 10,00           3,18               9,78                  12,95                3,86             11,87              15,73               38,60                118,70             157,30                     

1.13.22 MERCADO MERCADO jun/22 BOX RETO C/ PARAFUSO 3/4" INSTALADO UN 23,00           3,18               10,59                13,77                3,86             12,86              16,72               88,78                295,78             384,56                     

1.13.23 MERCADO MERCADO jun/22 PARAFUSO 1/4" X 1/2" LENTILHA C/ TRVA INSTALADO UN 64,00           3,18               0,23                  3,41                  3,86             0,28                4,14                 247,04              17,92               264,96                     

1.13.24 MERCADO MERCADO jun/22 ARRUELA LISA 1/4" INSTALADO UN 172,00        3,18               0,08                  3,26                  3,86             0,10                3,96                 663,92              17,20               681,12                     

1.13.25 MERCADO MERCADO jun/22 PARAFUSO MÁQUINA 3/8" X 3/4" C/ TRAVA INSTALADO UN 170,00        3,18               0,71                  3,89                  3,86             0,86                4,72                 656,20              146,20             802,40                     

1.13.26 MERCADO MERCADO jun/22 PORCA 3/8" INSTALADO UN 170,00        3,18               0,41                  3,58                  3,86             0,49                4,35                 656,20              83,30               739,50                     

1.13.27 MERCADO MERCADO jun/22 ARRUELA LISA 3/8" INSTALADO UN 170,00        3,18               0,24                  3,41                  3,86             0,29                4,15                 656,20              49,30               705,50                     

1.13.28 MERCADO MERCADO jun/22 BUCHA P/GESSO S6 INSTALADO UN 142,00        3,18               0,80                  3,98                  3,86             0,97                4,83                 548,12              137,74             685,86                     

1.13.29 MERCADO MERCADO jun/22 BUCHA U6 INSTALADO UN 10,00           3,18               0,16                  3,34                  3,86             0,20                4,06                 38,60                2,00                  40,60                       

1.13.30 MERCADO MERCADO jun/22 PARAFUSO 4,2 x 38 AAT INSTALADO UN 152,00        3,18               0,30                  3,48                  3,86             0,37                4,23                 586,72              56,24               642,96                     

1.13.31 MERCADO MERCADO jun/22 PARAFUSO AUTO BROCANTE 5,5 x 25 MM INSTALADO UN 60,00           3,18               0,38                  3,56                  3,86             0,47                4,33                 231,60              28,20               259,80                     

1.13.32 MERCADO MERCADO jun/22 VERGALHÃO RT 1/4" INSTALADO M 2,00             3,18               16,46                19,64                3,86             19,99              23,85               7,72                  39,98               47,70                       

1.13.33 MERCADO MERCADO jun/22 CHUMBADOR CONE JAQUETA 1/4" INSTALADO UN 6,00             3,18               0,58                  3,76                  3,86             0,70                4,56                 23,16                4,20                  27,36                       

1.13.34 MERCADO MERCADO jun/22 CINTA INOX INSTALADO M 10,00           3,18               1,44                  4,62                  3,86             1,75                5,61                 38,60                17,50               56,10                       

1.13.35 MERCADO MERCADO jun/22 SELO P/ CINTA METÁLICA INSTALADO UN 4,00             3,18               31,20                34,37                3,86             37,89              41,75               15,44                151,56             167,00                     

1.13.36 MERCADO MERCADO jun/22 ELETRODUTO ZINCADO LEVE 3/4" INSTALADO UN 1,00             3,18               16,94                20,12                3,86             20,57              24,43               3,86                  20,57               24,43                       

1.13.37 MERCADO MERCADO jun/22 LUVA ALUMÍNIO (PARAFUSO) 3/4" INSTALADO UN 2,00             3,18               4,60                  7,78                  3,86             5,59                9,45                 7,72                  11,18               18,90                       

1.13.38 MERCADO MERCADO jun/22 CURVA ZINCADA 3/4" INSTALADO UN 1,00             3,18               4,48                  7,66                  3,86             5,44                9,30                 3,86                  5,44                  9,30                         

1.13.39 MERCADO MERCADO jun/22 ELETRODUTO PVC 1" INSTALADO UN 1,00             3,18               12,99                16,17                3,86             15,78              19,64               3,86                  15,78               19,64                       

1.13.40 MERCADO MERCADO jun/22 CURVA PVC RÍGIDO 1" INSTALADO UN 2,00             3,18               2,44                  5,61                  3,86             2,96                6,82                 7,72                  5,92                  13,64                       

1.13.41 MERCADO MERCADO jun/22 LUVA PVC RÍGIDO 1" INSTALADO UN 2,00             3,18               6,44                  9,61                  3,86             7,82                11,68               7,72                  15,64               23,36                       

1.13.42 MERCADO MERCADO jun/22 CX MÚLTIPLA ALUMÍNIO 3/4" INSTALADO UN 11,00           3,18               17,92                21,10                3,86             21,77              25,63               42,46                239,47             281,93                     

1.13.43 MERCADO MERCADO jun/22 TAMPA CEGA ALUMÍNIO 3/4" INSTALADO UN 10,00           3,18               2,40                  5,58                  3,86             2,92                6,78                 38,60                29,20               67,80                       

1.13.44 MERCADO MERCADO jun/22 TAMPA 02 POS. ALUMÍNIO 3/4" INSTALADO UN 1,00             3,18               3,79                  6,97                  3,86             4,60                8,46                 3,86                  4,60                  8,46                         

1.13.45 MERCADO MERCADO jun/22 TAMPÃO DE PVC 3/4" INSTALADO UN 33,00           3,18               0,57                  3,75                  3,86             0,69                4,55                 127,38              22,77               150,15                     

1.13.46 MERCADO MERCADO jun/22 ABRAÇADEIRA D 3/4" (C/PARAFUSO) INSTALADO UN 3,00             3,18               1,22                  4,40                  3,86             1,48                5,34                 11,58                4,44                  16,02                       

1.13.47 MERCADO MERCADO jun/22 CX FERRO 4x2 INSTALADO UN 18,00           3,18               1,63                  4,81                  3,86             1,98                5,84                 69,48                35,64               105,12                     

1.13.48 MERCADO MERCADO jun/22 ELETRODUTO CORRUGADO REFORÇADO 3/4" (LARANJA) 50 METROS INSTALADO UN 1,00             35,03             37,40                72,43                42,55           45,42              87,97               42,55                45,42               87,97                       

1.13.49 MERCADO MERCADO jun/22 ELETRODUTO CORRUGADO SEMI-REFORÇADO 3/4" (AMARELO) 50 METROS INSTALADO UN 1,00             35,03             32,51                67,54                42,55           39,48              82,03               42,55                39,48               82,03                       

1.13.50 MERCADO MERCADO jun/22 ELETRODUTO CORRUGADO SEMI-REFORÇADO 1" (AMARELO) 50 METROS INSTALADO UN 1,00             35,03             130,36              165,39              42,55           158,32           200,87             42,55                158,32             200,87                     

1.13.51 MERCADO MERCADO jun/22 ELETRODUTO KANAFLEX 1.1/2" CZ INSTALADO M 160,00        35,03             3,17                  38,20                42,55           3,85                46,40               6.808,00          616,00             7.424,00                 

1.13.52 MERCADO MERCADO jun/22 TAMPA DE CONCRETO QUADRADA (TAM. 0,20 x 0,20 MM) INSTALADO UN 6,00             3,18               7,09                  10,27                3,86             8,61                12,47               23,16                51,66               74,82                       

1.13.53 MERCADO MERCADO jun/22 CAIXA DE CONCRETO C/ TAMPA (TAM. 0,30 x 0,30 x 0,30 MM) INSTALADO UN 12,00           3,18               40,11                43,29                3,86             48,71              52,57               46,32                584,52             630,84                     

1.13.54 MERCADO MERCADO jun/22 PORTA EQUIPAMENTOS DUTOTEC STANDART, 3 BLOCOS, BR INSTALADO UN 65,00           3,18               17,38                20,56                3,86             21,11              24,97               250,90              1.372,15          1.623,05                 

1.13.55 MERCADO MERCADO jun/22 PORTA EQUIPAMENTOS DUTOTEC SLIM, 2 BLOCOS, SIMPLES, BR INSTALADO UN 8,00             3,18               8,81                  11,98                3,86             10,70              14,56               30,88                85,60               116,48                     

1.13.56 MERCADO MERCADO jun/22 CANALETA DUTOTEC STANDART, TIPO D, 25 MM BR INSTALADO UN 12,00           3,18               170,28              173,46              3,86             206,80           210,66             46,32                2.481,60          2.527,92                 

1.13.57 MERCADO MERCADO jun/22 CURVA HORIZONTAL DUTOTEC STANDART, 25 MM BR INSTALADO UN 4,00             3,18               42,66                45,84                3,86             51,81              55,67               15,44                207,24             222,68                     

1.13.58 MERCADO MERCADO jun/22 CURVA VERTICAL INTERNA DUTOTEC STANDART, 25 MM, BR INSTALADO UN 1,00             3,18               24,05                27,23                3,86             29,21              33,07               3,86                  29,21               33,07                       

1.13.59 MERCADO MERCADO jun/22 ADAPTADOR DE ELETRODUTOR DUTOTEC STANDART, 3 x 1", 25 MM, BR INSTALADO UN 2,00             3,18               25,46                28,64                3,86             30,92              34,78               7,72                  61,84               69,56                       
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1.13.60 MERCADO MERCADO jun/22 CANALETA DUTOTEC STANDART, SIMPLES, 45 MM BR INSTALADO UN 2,00             3,18               121,39              124,57              3,86             147,43           151,29             7,72                  294,86             302,58                     

1.13.61 MERCADO MERCADO jun/22 CANALETA DUTOTEC SLIM, (C/ TAMPA), BR INSTALADO UN 7,00             3,18               61,10                64,28                3,86             74,21              78,07               27,02                519,47             546,49                     

1.13.62 MERCADO MERCADO jun/22 TAMPA DUTOTEC STANDART, C/ RANHURA, BR INSTALADO UN 14,00           3,18               119,77              122,94              3,86             145,46           149,32             54,04                2.036,44          2.090,48                 

1.13.63 MERCADO MERCADO jun/22 TERMINAL ABS, 15 MM BR INSTALADO UN 6,00             3,18               1,63                  4,81                  3,86             1,98                5,84                 23,16                11,88               35,04                       

1.13.64 MERCADO MERCADO jun/22 TERMINAL ABS, 25 MM BR INSTALADO UN 4,00             3,18               2,39                  5,56                  3,86             2,90                6,76                 15,44                11,60               27,04                       

1.13.65 MERCADO MERCADO jun/22 TOMADA SIMPLES 2P+T, 20A, MARCA PIAL, LINHA AQUATIC (EMBUTIR) INSTALADO UN 1,00             3,18               115,12              118,30              3,86             139,81           143,67             3,86                  139,81             143,67                     

1.13.66 MERCADO MERCADO jun/22 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, MARCA PIAL, LINHA AQUATIC (EMBUTIR) INSTALADO UN 1,00             3,18               48,23                51,41                3,86             58,58              62,44               3,86                  58,58               62,44                       

1.13.67 MERCADO MERCADO jun/22 PLACA + BASTIDOR 4x2, MARCA PEZZI, MODELO SUBLIME, BR INSTALADO UN 16,00           3,18               5,74                  8,92                  3,86             6,98                10,84               61,76                111,68             173,44                     

1.13.68 MERCADO MERCADO jun/22 INTERRUPTOR DUPLO P/ CX MÚLTIPLA 3/4" (S/ TAMPA) INSTALADO UN 1,00             3,18               7,44                  10,62                3,86             9,03                12,89               3,86                  9,03                  12,89                       

1.13.69 MERCADO MERCADO jun/22 BLOCO INTERRUPTOR SIMPLES BR, MARCA PEZZI, LINHA 50.000 INSTALADO UN 14,00           3,18               12,22                15,40                3,86             14,84              18,70               54,04                207,76             261,80                     

1.13.70 MERCADO MERCADO jun/22 BLOCO TOMADA 2P+T-20A BR, MARCA PEZZI, LINHA 50.000 INSTALADO UN 98,00           3,18               7,36                  10,53                3,86             8,94                12,80               378,28              876,12             1.254,40                 

1.13.71 MERCADO MERCADO jun/22 BLOCO CEGO (C/ 2) BR, MARCA PEZZI, LINHA 50.000 INSTALADO UN 50,00           3,18               2,65                  5,83                  3,86             3,22                7,08                 193,00              161,00             354,00                     

1.13.72 MERCADO MERCADO jun/22 BLOCO RJ45 KEYSTONE BR, MARCA PEZZI, LINHA 50.000 INSTALADO UN 35,00           3,18               1,39                  4,56                  3,86             1,68                5,54                 135,10              58,80               193,90                     

1.13.73 MERCADO MERCADO jun/22 BASE P/ FOTOCELULA, 220V INSTALADO UN 1,00             3,18               15,80                18,98                3,86             19,19              23,05               3,86                  19,19               23,05                       

1.13.74 MERCADO MERCADO jun/22 RELÉ FOTOCÉLULA, 1000W, BIVOLT INSTALADO UN 1,00             3,18               19,66                22,84                3,86             23,88              27,74               3,86                  23,88               27,74                       

1.13.75 MERCADO MERCADO jun/22
CAIXA DE PISO ALUMÍNIO, COM TAMPA (S/ REBAIXO), EQUIPADA COM 03 TOMADAS 2P+T 20A E ESPAÇO 

PARA 02 RJ45 KEYSTONE (ENGEDUTO CP12SR BR20 FRJA, OU SEMELHANTE) INSTALADO UN 1,00             3,18               217,53              220,71              3,86             264,19           268,05             3,86                  264,19             268,05                     

1.13.76 MERCADO MERCADO jun/22 RABICHO MACHO 2P+T - 1,0 MTS INSTALADO UN 22,00           3,18               10,10                13,28                3,86             12,27              16,13               84,92                269,94             354,86                     

1.13.77 MERCADO MERCADO jun/22 RABICHO FÊMEA 2P+T - 1,50 MTS INSTALADO UN 22,00           3,18               21,18                24,36                3,86             25,73              29,59               84,92                566,06             650,98                     

1.13.78 MERCADO MERCADO jun/22 CABO COBRE NÚ 16,0 MM² INSTALADO M 30,00           3,18               8,65                  11,83                3,86             10,51              14,37               115,80              315,30             431,10                     

1.13.79 MERCADO MERCADO jun/22 CABO FLEX HEPR 1 KV 16,0 MM² PT INSTALADO M 90,00           3,18               9,70                  12,87                3,86             11,77              15,63               347,40              1.059,30          1.406,70                 

1.13.80 MERCADO MERCADO jun/22 CABO FLEX HEPR 1 KV 16,0 MM² AZ INSTALADO M 30,00           3,18               9,50                  12,68                3,86             11,54              15,40               115,80              346,20             462,00                     

1.13.81 MERCADO MERCADO jun/22 CABO FLEX HEPR 1 KV 16,0 MM² VD INSTALADO M 6,00             3,18               12,14                15,32                3,86             14,74              18,60               23,16                88,44               111,60                     

1.13.82 MERCADO MERCADO jun/22 CABO FLEX HEPR 1 KV 3 X 4,0 MM² INSTALADO M 30,00           3,18               9,30                  12,48                3,86             11,30              15,16               115,80              339,00             454,80                     

1.13.83 MERCADO MERCADO jun/22 CABO FLEX PVC 1 KV 1,5 MM² VM INSTALADO M 200,00        3,18               3,00                  6,18                  3,86             3,64                7,50                 772,00              728,00             1.500,00                 

1.13.84 MERCADO MERCADO jun/22 CABO FLEX PVC 1 KV 1,5 MM² AZ INSTALADO M 200,00        3,18               1,37                  4,55                  3,86             1,66                5,52                 772,00              332,00             1.104,00                 

1.13.85 MERCADO MERCADO jun/22 CABO FLEX PVC 1 KV 2,5 MM² PT INSTALADO M 50,00           3,18               2,97                  6,14                  3,86             3,60                7,46                 193,00              180,00             373,00                     

1.13.86 MERCADO MERCADO jun/22 CABO FLEX PVC 1 KV 2,5 MM² AZ INSTALADO M 50,00           3,18               2,00                  5,17                  3,86             2,42                6,28                 193,00              121,00             314,00                     

1.13.87 MERCADO MERCADO jun/22 CABO FLEX PVC 1 KV 2,5 MM² VD INSTALADO M 50,00           3,18               2,00                  5,17                  3,86             2,42                6,28                 193,00              121,00             314,00                     

1.13.88 MERCADO MERCADO jun/22 CABO FLEX PP PVC 500V 3 X 1,5 MM² INSTALADO M 5,00             3,18               3,89                  7,06                  3,86             4,72                8,58                 19,30                23,60               42,90                       

1.13.89 MERCADO MERCADO jun/22 CABO FLEX PVC 750V 1,5 MM² PT INSTALADO M 100,00        3,18               0,90                  4,07                  3,86             1,09                4,95                 386,00              109,00             495,00                     

1.13.90 MERCADO MERCADO jun/22 CABO FLEX PVC 750V 1,5 MM² AZ INSTALADO M 200,00        3,18               0,90                  4,07                  3,86             1,09                4,95                 772,00              218,00             990,00                     

1.13.91 MERCADO MERCADO jun/22 CABO FLEX PVC 750V 1,5 MM² AM INSTALADO M 200,00        3,18               0,90                  4,07                  3,86             1,09                4,95                 772,00              218,00             990,00                     

1.13.92 MERCADO MERCADO jun/22 CABO FLEX PVC 750V 2,5 MM² PT INSTALADO M 300,00        3,18               1,92                  5,10                  3,86             2,34                6,20                 1.158,00          702,00             1.860,00                 

1.13.93 MERCADO MERCADO jun/22 CABO FLEX PVC 750V 2,5 MM² AZ INSTALADO M 300,00        3,18               2,12                  5,30                  3,86             2,57                6,43                 1.158,00          771,00             1.929,00                 

1.13.94 MERCADO MERCADO jun/22 CABO FLEX PVC 750V 2,5 MM² VD/AM INSTALADO M 300,00        3,18               1,62                  4,80                  3,86             1,97                5,83                 1.158,00          591,00             1.749,00                 

1.13.95 MERCADO MERCADO jun/22 TERMINAL DE SIMPLES COMPRESSÃO 16,0 MM² INSTALADO UN 8,00             3,18               1,83                  5,01                  3,86             2,23                6,09                 30,88                17,84               48,72                       

1.13.96 MERCADO MERCADO jun/22 TERMINAL PINO TUBULAR 1,5 MM² INSTALADO UN 5,00             1,63               0,24                  1,87                  1,98             0,30                2,28                 9,90                  1,50                  11,40                       

1.13.97 MERCADO MERCADO jun/22 TERMINAL PINO TUBULAR 2,5 MM² INSTALADO UN 15,00           1,63               0,38                  2,01                  1,98             0,47                2,45                 29,70                7,05                  36,75                       

1.13.98 MERCADO MERCADO jun/22 TERMINAL PINO TUBULAR 4,0 MM² INSTALADO UN 5,00             1,63               0,37                  2,00                  1,98             0,46                2,44                 9,90                  2,30                  12,20                       

1.13.99 MERCADO MERCADO jun/22 TERMINAL OLHAL 1,5 MM² INSTALADO UN 10,00           1,63               0,18                  1,81                  1,98             0,22                2,20                 19,80                2,20                  22,00                       

1.13.100 MERCADO MERCADO jun/22 TERMINAL OLHAL 2,5 MM² INSTALADO UN 30,00           1,63               0,20                  1,83                  1,98             0,25                2,23                 59,40                7,50                  66,90                       

1.13.101 MERCADO MERCADO jun/22 TERMINAL OLHAL 4,0 MM² INSTALADO UN 10,00           1,63               0,45                  2,08                  1,98             0,54                2,52                 19,80                5,40                  25,20                       

1.13.102 MERCADO MERCADO jun/22 FITA ISOLANTE P22 UN 10,00           -                 4,28                  4,28                  -               5,19                5,19                 -                    51,90               51,90                       

1.13.103 MERCADO MERCADO jun/22 FITA ISOLANTE AM UN 1,00             -                 5,62                  5,62                  -               6,83                6,83                 -                    6,83                  6,83                         

1.13.104 MERCADO MERCADO jun/22 FITA ISOLANTE BR UN 1,00             -                 5,73                  5,73                  -               6,96                6,96                 -                    6,96                  6,96                         

1.13.105 MERCADO MERCADO jun/22 FITA ISOLANTE VM UN 1,00             -                 3,67                  3,67                  -               4,45                4,45                 -                    4,45                  4,45                         

1.13.106 MERCADO MERCADO jun/22 FITA AUTO FUSÃO UN 1,00             -                 11,61                11,61                -               14,10              14,10               -                    14,10               14,10                       

1.13.107 MERCADO MERCADO jun/22 FITA CREPE UN 5,00             -                 4,89                  4,89                  -               5,94                5,94                 -                    29,70               29,70                       

1.13.108 MERCADO MERCADO jun/22 CINTA PLASTICA 200x4,8MM PT, 100 PÇ UN 1,00             3,18               17,92                21,10                3,86             21,77              25,63               3,86                  21,77               25,63                       

1.13.109 MERCADO MERCADO jun/22 CINTA PLASTICA 100x2,5MM PT PÇ 100 UN 1,00             3,18               3,00                  6,18                  3,86             3,64                7,50                 3,86                  3,64                  7,50                         

1.13.110 MERCADO MERCADO jun/22 TERMOCONTRÁTIL 1/2" INSTALADO UN 0,50             3,18               3,50                  6,67                  3,86             4,24                8,10                 1,93                  2,12                  4,05                         

1.13.111 MERCADO MERCADO jun/22 GRAMPO ATERRAMENTO 02 CABOS x HASTE COBRE 5/8" (16,0 MM²) INSTALADO UN 3,00             3,18               7,45                  10,63                3,86             9,05                12,91               11,58                27,15               38,73                       

1.13.112 MERCADO MERCADO jun/22 HASTE COBRE 5/8" x 2400 MM INSTALADO UN 3,00             3,18               43,38                46,56                3,86             52,69              56,55               11,58                158,07             169,65                     

1.13.113 MERCADO MERCADO jun/22 SAPATA P/ CABO 16,0 MM² INSTALADO UN 2,00             3,18               13,04                16,21                3,86             15,83              19,69               7,72                  31,66               39,38                       

1.13.114 MERCADO MERCADO jun/22 SOQUETE DE PORCELANA E27 45° (PARA CHURRASQUEIRA) INSTALADO UN 1,00             3,18               2,85                  6,03                  3,86             3,46                7,32                 3,86                  3,46                  7,32                         

1.13.115 MERCADO MERCADO jun/22 PLUG FÊMEA 2P+T 20A, 90°, PT  INSTALADO UN 1,00             3,18               13,70                16,87                3,86             16,63              20,49               3,86                  16,63               20,49                       

1.13.116 MERCADO MERCADO jun/22 SPIRAL TUBE 3/4" PT INSTALADO UN 20,00           3,18               5,29                  8,47                  3,86             6,42                10,28               77,20                128,40             205,60                     

1.13.117 MERCADO MERCADO jun/22
QUADRO ELÉTRICO 36 ESPAÇOS 63A C/ PORTA INTERNA - NR 10 (COM DIMENÇÕES DE 650x450x160MM) 

INSTALADO UN 1,00             3,18               97,77                100,95              3,86             118,74           122,60             3,86                  118,74             122,60                     

1.13.118 MERCADO MERCADO jun/22 DJ 1x10A B INSTALADO UN 5,00             1,63               7,25                  8,88                  1,98             8,81                10,79               9,90                  44,05               53,95                       

1.13.119 MERCADO MERCADO jun/22 DJ 1x16A B INSTALADO UN 10,00           1,63               6,44                  8,07                  1,98             7,82                9,80                 19,80                78,20               98,00                       

1.13.120 MERCADO MERCADO jun/22 DJ 1x16A C INSTALADO UN 1,00             1,63               7,26                  8,89                  1,98             8,82                10,80               1,98                  8,82                  10,80                       

1.13.121 MERCADO MERCADO jun/22 DJ 1x20A C INSTALADO UN 2,00             1,63               7,26                  8,89                  1,98             8,82                10,80               3,96                  17,64               21,60                       
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1.13.122 MERCADO MERCADO jun/22 DJ 1x25A B INSTALADO UN 1,00             1,63               9,78                  11,41                1,98             11,87              13,85               1,98                  11,87               13,85                       

1.13.123 MERCADO MERCADO jun/22 DJ 3x63A C INSTALADO UN 1,00             1,63               40,74                42,37                1,98             49,47              51,45               1,98                  49,47               51,45                       

1.13.124 MERCADO MERCADO jun/22 DPS 1P, CLASSE 2, 20KA INSTALADO UN 4,00             1,63               81,47                83,10                1,98             98,95              100,93             7,92                  395,80             403,72                     

1.13.125 MERCADO MERCADO jun/22 DR BIPOLAR 2x25A - 30MA INSTALADO UN 3,00             1,63               48,23                49,86                1,98             58,58              60,56               5,94                  175,74             181,68                     

1.13.126 MERCADO MERCADO jun/22 CABO UTP CAT. 6 CM, CAPA DUPLA PT (USO EXTERNO, ENTERRADO) MT 120 INSTALADO UN 1,00             28,52             221,93              250,45              34,63           269,54           304,17             34,63                269,54             304,17                     

1.13.127 MERCADO MERCADO jun/22 CABO UTP CAT. 6 CM AZ MT 610 INSTALADO UN 1,00             40,74             876,65              917,39              49,47           1.064,69        1.114,16         49,47                1.064,69          1.114,16                 

1.13.128 MERCADO MERCADO jun/22 CABO UTP CAT. 5E CM CZ MT 120 INSTALADO UN 1,00             28,52             63,65                92,16                34,63           77,30              111,93             34,63                77,30               111,93                     

1.13.129 MERCADO MERCADO jun/22 CABO CTP APL, 20 PARES, PT INSTALADO M 5,00             3,18               7,67                  10,84                3,86             9,31                13,17               19,30                46,55               65,85                       

1.13.130 MERCADO MERCADO jun/22 PATCH PANEL 24P CAT. 6 IDC, 1UR x 19" INSTALADO UN 2,00             3,18               162,13              165,31              3,86             196,91           200,77             7,72                  393,82             401,54                     

1.13.131 MERCADO MERCADO jun/22 CONECTOR FÊMEA RJ 45 CAT. 6 KEYSTONE INSTALADO UN 35,00           3,18               16,79                19,97                3,86             20,39              24,25               135,10              713,65             848,75                     

1.13.132 MERCADO MERCADO jun/22 PATCH CORD RJ45 CAT. 6 - 1,50 MTS - AZ INSTALADO UN 47,00           3,18               40,66                43,83                3,86             49,38              53,24               181,42              2.320,86          2.502,28                 

1.13.133 MERCADO MERCADO jun/22 PATCH CORD RJ45 CAT 5E - 1,50 MTS - AM INSTALADO UN 12,00           3,18               6,52                  9,70                  3,86             7,92                11,78               46,32                95,04               141,36                     

1.13.134 MERCADO MERCADO jun/22 ORGANIZADOR CABOS, 1UR x 19" INSTALADO UN 3,00             3,18               23,22                26,40                3,86             28,20              32,06               11,58                84,60               96,18                       

1.13.135 MERCADO MERCADO jun/22 RÉGUA FILTRO DE LINHA, 05 TOMADAS 2P+T, 10A INSTALADO UN 1,00             3,18               40,74                43,91                3,86             49,47              53,33               3,86                  49,47               53,33                       

1.13.136 MERCADO MERCADO jun/22 BANDEJA 19"x 400MM INSTALADO UN 1,00             3,18               85,55                88,72                3,86             103,90           107,76             3,86                  103,90             107,76                     

1.13.137 MERCADO MERCADO jun/22 PLUG MACHO CAT 5E INSTALADO UN 12,00           3,18               0,49                  3,67                  3,86             0,59                4,45                 46,32                7,08                  53,40                       

1.13.138 MERCADO MERCADO jun/22 RACK 12U x 19" x 570MM PT INSTALADO UN 1,00             3,18               725,11              728,29              3,86             880,65           884,51             3,86                  880,65             884,51                     

1.13.139 MERCADO MERCADO jun/22 FITA BRADY INSTALADO UN 2,00             3,18               235,46              238,63              3,86             285,96           289,82             7,72                  571,92             579,64                     

1.13.140 MERCADO MERCADO jun/22 FITA M-TAPE INSTALADO UN 2,00             3,18               27,62                30,80                3,86             33,54              37,40               7,72                  67,08               74,80                       

1.13.141 MERCADO MERCADO jun/22 VELCRO 20 MM PT MT 6 INSTALADO UN 1,00             3,18               19,55                22,73                3,86             23,75              27,61               3,86                  23,75               27,61                       

1.13.142 MERCADO MERCADO jun/22 KIT DE PARAFUSOS PORCA GAIOLA PÇ 40 INSTALADO UN 1,00             3,18               45,17                48,35                3,86             54,86              58,72               3,86                  54,86               58,72                       

1.13.143 MERCADO MERCADO jun/22 SWITCH 8P GIGABIT INTELBRAS SG 800 Q+ INSTALADO UN 1,00             3,18               203,68              206,86              3,86             247,37           251,23             3,86                  247,37             251,23                     

1.13.144 MERCADO MERCADO jun/22 SWITCH 24P GIGABIT INTELBRAS SG 2400 QR INSTALADO UN 1,00             3,18               1.222,10          1.225,27          3,86             1.484,23        1.488,09         3,86                  1.484,23          1.488,09                 

1.13.145 MERCADO MERCADO jun/22 CABO HDMI 5 MTS (ESPERA PARA MESA DE REUNIÃO) INSTALADO UN 1,00             3,18               32,51                35,69                3,86             39,48              43,34               3,86                  39,48               43,34                       

1.13.146 MERCADO MERCADO jun/22 TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO, BRANCO INSTALADO UN 12,00           3,18               89,62                92,80                3,86             108,84           112,70             46,32                1.306,08          1.352,40                 

1.13.147 MERCADO MERCADO jun/22 CENTRAL TELEFÔNICA INTELBRAS MODULARE+ INSTALADO UN 1,00             3,18               1.230,24          1.233,42          3,86             1.494,13        1.497,99         3,86                  1.494,13          1.497,99                 

1.13.148 MERCADO MERCADO jun/22 PLACA RAMAIS (04) PARA CENTRAL MODULARE+ INSTALADO UN 2,00             3,18               122,21              125,39              3,86             148,42           152,28             7,72                  296,84             304,56                     

1.13.149 MERCADO MERCADO jun/22 PLAFON LED REDONDO, EMBUTIR, BRANCO, 25W - 3000K UN 2,00             3,18               32,51                35,69                3,86             39,48              43,34               7,72                  78,96               86,68                       

1.13.150 MERCADO MERCADO jun/22
PLAFON LED QUADRADO, SOBREPOR RECUADO, PRETO, 12W - 3000K (STELLA DEEP 12W, OU SEMELHANTE) 

INSTALADO UN 12,00           3,18               96,14                99,32                3,86             116,76           120,62             46,32                1.401,12          1.447,44                 

1.13.151 MERCADO MERCADO jun/22 ESPETO JARDIM, PRETO, 3W - 3000K (STELLA FOCCO, OU SEMELHANTE) INSTALADO UN 7,00             3,18               107,79              110,97              3,86             130,91           134,77             27,02                916,37             943,39                     

1.13.152 MERCADO MERCADO jun/22 PERFIL LED RETANGULAR, PENDENTE, PRETO, 27W - 3000K INSTALADO UN 1,00             3,18               203,68              206,86              3,86             247,37           251,23             3,86                  247,37             251,23                     

1.13.153 MERCADO MERCADO jun/22 PLAFON LED RETANGULAR, SOBREPOR, BRANCO, 48W - 3000K INSTALADO UN 11,00           3,18               216,31              219,49              3,86             262,71           266,57             42,46                2.889,81          2.932,27                 

1.13.154 MERCADO MERCADO jun/22
DICRÓICA LED, QUADRADA, EMBUTIR, BRANCA, 4,5W - 3000K (STELLA EASY MR16, OU SEMELHANTE) 

INSTALADO UN 3,00             3,18               31,77                34,95                3,86             38,59              42,45               11,58                115,77             127,35                     

1.13.155 MERCADO MERCADO jun/22 POSTE BALIZADOR, PRETO FOSCO, IP65, 7W - 3000K (STELLA FRANKFURT, OU SEMELHANTE) INSTALADO
UN 6,00             3,18               407,37              410,54              3,86             494,74           498,60             23,16                2.968,44          2.991,60                 

1.13.156 MERCADO MERCADO jun/22 PROJETOR LED IP65, PRETO, 50W - 6500K (INTRAL) INSTALADO UN 6,00             3,18               43,18                46,36                3,86             52,44              56,30               23,16                314,64             337,80                     

1.13.157 MERCADO MERCADO jun/22 POSTE EXTERNO LED, H = 200 CM, ACAB. PRETO, 18W - 3000 K INSTALADO UN 2,00             3,18               325,89              329,07              3,86             395,80           399,66             7,72                  791,60             799,32                     

1.13.158 MERCADO MERCADO jun/22 LÂMPADA HALÓGENA H150 OUROLUX, 220V, 150W INSTALADO UN 1,00             3,18               17,92                21,10                3,86             21,77              25,63               3,86                  21,77               25,63                       

1.13.159 MERCADO MERCADO jun/22
PAINEL SOLAR MODELO TRINA VERTEX 510 MONO - POTÊNCIA 510 WP COM INVERSOR HUAWEI SUN2000 

12kW UN 28,00           265,63           1.676,47          1.942,10          322,61         2.036,07        2.358,68         9.033,08          57.009,96       66.043,04               

TOTAL 134.777,19             

PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

1.14.1 MERCADO MERCADO jun/22
INSTALAÇÃO DE TODOS OS ITENS PERTINENTES AO PROJETO DO PPCI - CONTENDO 3 EXTINTORES ABC, 9 

PLACAS DE SINALIZAÇÃO E 3 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA UN 1,00             275,36           545,15              820,51              334,42         662,08           996,50             334,42              662,08             996,50                     

TOTAL 996,50                     

LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO

1.15.1 MERCADO MERCADO jun/22 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS KM 50,00           -                 3,69                  3,69                  -               4,48                4,48                 -                    224,00             224,00                     

1.15.2 CPU CPU-21 jun/22 LIMPEZA FINAL M2 486,28        8,35               -                    8,35                  10,14           -                  10,14               4.930,88          -                    4.930,88                 

TOTAL 5.154,88                 

891.200,39             TOTAL OBRA
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